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									ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
          к конкурсной документации 
	
ЗАДАНИЕ 
 и минимально допустимые плановые значения деятельности концессионера

         1. Повышение качества и надежности теплообеспечения потребителей городского округа Спасск-Дальний.
	2. Уменьшение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.
	3. Повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её потребителю.
	4. Уменьшение себестоимости продаваемой тепловой энергии потребителям.

Котельная № 9, оборудование котельной № 9, 
тепловые сети котельной № 9, тепловые сети котельной № 6

Основные мероприятия

	№ п/п
	Наименование
 объекта 
концессионного           
соглашения
	Технико-экономические 
показатели объекта 
концессионного 
соглашения
	Перечень мероприятий 

	Срок             
выполнения, год

	1.
	Здание котельной № 9,  
1-этажное,
площадью 244,0 кв.м, 
дата ввода в эксплуатацию 06.02.1966,                                               
кадастровый номер: 25:32:020602:566,
инв. № 000000000000287
Приморский край,
г. Спасск-Дальний,                       
ул. Горького, 25/1

	
	Капитальный ремонт здания: ремонт кровли, несущих конструкций, внутренних и наружных стен здания, отмостки здания, пола, замена окон, дверей, устройство системы вентиляции, оборудование санузла, душа. 
 
Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта.
	2023-2024





Ежегодно, 
в течение периода 
действия 
концессионного 
соглашения

	2
	Труба дымовая
	Диаметр-530 мм, 
толщина 7 мм, высота 25 м, ГОСТ 10704-91 Э/С-2, 
166 тн
	Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта.
	Ежегодно, 
в течение периода 
действия 
концессионного 
соглашения

	3
	Котел водогрейный КВ-0,42
	Производительность 
установленная 0,42 гкал/час
                                                                                
КПД   57%
                                                                                Основной вид топлива – уголь
	Капитальный ремонт.

Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта.
	2023

Ежегодно, 
в течение периода 
действия 
концессионного 
соглашения


	4
	Котел водогрейный КВ-0,38
	Производительность 
установленная 0,38 гкал/час,

КПД 55%
                                                                                
Основной вид топлива – уголь
	Капитальный ремонт.

Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта.
	2024

Ежегодно, 
в течение периода 
действия 
концессионного 
соглашения


	5
	Котел водогрейный стальной сварной
	Производительность 
установленная 0,1 гкал/час
 
КПД 57%
     
Основной вид топлива – уголь
	Капитальный ремонт.

Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта.
	2025

Ежегодно, 
в течение периода 
действия 
концессионного 
соглашения

	6
	Насос циркуляционный 
	К 100-80-160
	Замена циркуляционного насоса.

Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта.
	2025

Ежегодно, 
в течение периода 
действия 
концессионного 
соглашения


	7
	Насос циркуляционный  
	К 150-125-250
	Замена циркуляционного насоса.

Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта.
	2025
Ежегодно, 
в течение периода 
действия 
концессионного 
соглашения

	8
	Вентилятор дутьевой 
	ВЦ 4-70 № 6,3
	Замена вентилятора.

Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта.
	2025

Ежегодно, 
в течение периода 
действия 
концессионного 
соглашения

	9
	Емкость запаса воды 
	V-0,5 куб.м
	Замена емкости запаса воды.

Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта.
	2026

Ежегодно, 
в течение периода 
действия 
концессионного 
соглашения

	10
	Емкость запаса воды 
	V-1,5 куб.м
	Замена емкости запаса воды.

Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта.
	2026

Ежегодно, 
в течение периода 
действия 
концессионного 
соглашения

	11
	Тепловые сети котельной № 9,                                             
год ввода в эксплуатацию 1966,
кадастровый номер 25:32:020602:782,                            инв. № 000000000000287

	Протяженность 246,0 м в двухтрубном исчислении. 
Расчетная температура 95 0С, рабочая температура 75 0С при -30 0С;
Рабочее давление 0,3 Мпа          (3 кгс/см2), диаметры 32-89 мм.
	Полная замена ветхой сети распределения, капитальный ремонт сети теплоснабжения с оптимизацией диаметров трубопровода и установкой балансировочной арматуры согласно гидравлическому расчету.

Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта.
	2023-2025


Ежегодно, 
в течение периода 
действия
 концессионного 
соглашения

	12
	Тепловые сети котельной № 6, 
год ввода в эксплуатацию - 1995,
кадастровый номер 25:32:020602:781,  
инв № 000000000000288

	Протяженность 943,0 м в двухтрубном исчислении. 
Расчетная температура 95 0С, рабочая температура 800С при -30 0С;
Рабочее давление 0,4 Мпа             (4 кгс/см2), диаметры 32-108 мм.

	Полная замена ветхой сети распределения, капитальный ремонт сети теплоснабжения с оптимизацией диаметров трубопровода и установкой балансировочной арматуры согласно гидравлическому расчету.

Ежегодная подготовка объекта к эксплуатации в отопительный период, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения технического обследования объекта.

	2023-2025



Ежегодно, 
в течение периода действия
 концессионного 
соглашения

	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	Предельный размер 
инвестиций
	2869,94
	7173,88
	8607,88
	7176,85
	2870,867



Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, 
включая показатели надёжности и энергетической эффективности

	№
 п/п
	Наименование показателя
	Минимально и максимально допустимые
плановые значения

	1.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал 
полезного отпуска:
	

	1.1.
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, кг ут/Гкал
	250,5 (максимум)

	1.2.
	Удельное потребление электрической энергии, кВтч/Гкал 
	162,96 (максимум)

	1.3.
	Удельный расход воды, м3/Гкал
	0,995

	1.4.
	Условное топливо, кг ут/Гкал
	359,31 (максимум)

	1.5.
	Потери тепловой энергии, Гкал
	0,268 (максимум)



